

건축분야 건설사업관리용역 발주 예정지구('25.8월 예정)

| 발주건수 | 본부 | 공사명 | 규모 | 단위 | 공종 | 사업유형 | 발주형태 | 예정용역대가(단위 : 백만원) | 낙찰자 결정방법 | 발주(예정)월 |
|------|------|--------------------|-------|----------------|----|---------|------|------------------|----------|---------|
| 1 | 경기남부 | 평택고덕국제화계획 Abc-12BL | 947 | 호 | 주택 | 일반형 | 통합발주 | 24,960 | 중심제 | 8월 |
| | 경기남부 | 평택고덕국제화계획 A-65BL | 792 | 호 | 주택 | 일반형 | | | | |
| 2 | 경기남부 | 병점복합타운 주상1 | 726 | 호 | 주택 | 일반형 | 단독발주 | 26,117 | 중심제 | 8월 |
| 3 | 경기북부 | 고양창릉 S-1BL | 494 | 호 | 주택 | 일반형 | 단독발주 | 10,537 | 중심제 | 8월 |
| 4 | 경남 | LH본사 제2기숙사 건설공사 | 362 | 호 | 주택 | 기숙사 | 단독발주 | 5,932 | 중심제 | 8월 |
| 5 | 경기남부 | 수원당수 B3BL | 395 | 호 | 주택 | 일반형 | 단독발주 | 10,726 | 중심제 | 8월 |
| 6 | 인천 | 인천영종 A62BL | 802 | 호 | 주택 | 공공분양 | 단독발주 | 14,767 | 중심제 | 8월 |
| 7 | 서울 | 성남복정2 A-1BL | 1,026 | 호 | 주택 | 신혼희망 | 단독발주 | 15,558 | 중심제 | 8월 |
| 8 | 강원 | 평창장평 고령자복지주택 | 68 | 호 | 주택 | 통합공공임대 | 단독발주 | 4,044 | PQ+SOQ | 8월 |
| 9 | 세종 | 행정중심복합도시 52L2BL | 616 | 호 | 주택 | 통합공공임대 | 통합발주 | 14,438 | 중심제 | 8월 |
| | 세종 | 행정중심복합도시 52L3BL | 619 | 호 | 주택 | 통합공공임대 | | | | |
| 10 | 강원 | 강원정선2 마을정비형 아파트 | 80 | 호 | 주택 | 통합공공임대 | 단독발주 | 3,926 | PQ+SOQ | 8월 |
| 11 | 경기남부 | 수원화서 복합개발사업 1BL | 450 | 호 | 주택 | 행복 | 단독발주 | 9,503 | 중심제 | 8월 |
| 12 | 경기북부 | 남양주왕숙 A-25BL | 1,298 | 호 | 주택 | 선택형 | 통합발주 | 20,951 | 중심제 | 8월 |
| | 경기북부 | 남양주왕숙 A-17BL | 379 | 호 | 주택 | 나눔형 | | | | |
| 13 | 경기북부 | 남양주왕숙2 A-1BL | 803 | 호 | 주택 | 공공분양 | 통합발주 | 19,298 | 중심제 | 8월 |
| | 경기북부 | 남양주왕숙2 A-3BL | 686 | 호 | 주택 | 공공분양 | | | | |
| 14 | 대전충남 | 석문국가산단 B-6BL | 1,124 | 호 | 주택 | 일반형 | 단독발주 | 17,838 | 중심제 | 8월 |
| 15 | 경기남부 | 시흥거모 A-3BL | 813 | 호 | 주택 | 통합공공임대 | 통합발주 | 19,391 | 중심제 | 8월 |
| | 경기남부 | 시흥거모 A-5BL | 456 | 호 | 주택 | 신혼희망 | | | | |
| | 경기남부 | 시흥거모 S-1BL | 300 | 호 | 주택 | 공공분양 | | | | |
| 16 | 경남 | 밀양부북 A1BL | 744 | 호 | 주택 | 일반형+통공임 | 통합발주 | 13,795 | 중심제 | 8월 |
| | 경남 | 밀양부북 S2BL | 145 | 호 | 주택 | 일반형+선택형 | | | | |
| 17 | 인천 | 인천신흥 공공청사 건립공사 | 5,991 | m ² | 건축 | 일반건축물 | 단독발주 | 4,178 | PQ+SOQ | 8월 |
| 18 | 경기북부 | 하남감일 백제박물관 건설공사 | 2,333 | m ² | 건축 | 일반건축물 | 단독발주 | 2,900 | PQ+SOQ | 8월 |

* 2025년 8월 발주예정 지구이며 현장여건 또는 LH-조달청 검토절차 등의 사유로 입찰공고 일정이 이월될 수 있습니다.